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شرح کار موضوع مناقصه عمومی 14010
عملیات احداث خط لوله 16 اینچ انتقال قیر به طول 1600 متر 

			مشخصات پروژه :

	
[bookmark: _Hlk90977682]عملیات احداث خط لوله 16 اینچ انتقال قیر به طول 1600 متر از سایت شرکت پالایش نفت جی منتهی به اسکله شماره 3 بندر شهید رجایی

	کد پروژه : P110

	محل اجرای پروژه / اقدام

	سایت بندرعباس- اسکله شهید رجایی 



			مشخصات وفعالیت های اجرایی پروژه :

	· [bookmark: _Hlk90966052]
عملیات احداث خط لوله 16 اینچ  انتقال قیر به طول 1600 متر از ترمینال ذخیره سازی متعلق به کارفرما ( شرکت پالایش نفت جی )در بندر شهید رجایی بندرعباس به سمت اسکله شماره 3 همان بندر
شرح کار و خدمات عملیات سیویل به طور کلی شامل موارد زیر ( نه محدود به آنها )  می باشد   :
· حفاری ، خاکبرداری ،خاکریزی و بهسازی مسیر و کانال های آب موجود در مسیر 
· حمل و نقل ارماتورها ، آهن آلات  و تجهیزات  مربوطه  و انبارداری
· خمکاری و برشکاری و نصب آرماتورها و واتر استاب ( خرید واتر استاب بر عهده پیمانکار می باشد )
· حفاری ، خاکبرداری ،خاکریزی و بهسازی مسیر و کانال های آب موجود در مسیر 
· حمل آهن آلات  و ارماتور  از محل کارگاه تا طول مسیر و یا کارگاه رنگ و سند بلاست و بر عکس
· حفاری ،تسطیح ،آرماتوربندی،بتن ریزی
· باز و بسته کردن داربست و عملیات تخته فرش داربستها در محلهای مورد نیاز احداث پل و همچنین لازم است داربست بندی به ترتیبی باشد که برای کلیه عوامل کارفرما ،دستگاه نظارت و بازرسان پروژه قابل استفاده باشد .
· احداث جاده دسترسی 
· تامین کلیه ادوات مورد نیاز برای بتن ریزی و اجرای عملیات سیویل از جمله قالب و سیم ارماتوربندی و....
· تهیه کلیه ماشین آلات ، تجهیزات مورد نیاز جهت انجام شرح مناقصه به همراه مصالح مصرفی
· پیمانکار موظف است نسبت به معرفی ازمایشگاه بتن به کارفرما اقدامات لازم را انجام دهد و پس از تائیدیه کارفرما نسبت به عقد قرار انجام دهد
· حفظ و نگهداری بتن تا پایان پروژه بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در قبال هر گونه ایرادی در قبال آن هیچگومه مسئولیتی تاتحویل پروژه ندارد
· اجرای کالورت ها و پل که در طول مسیر احداث می گردد مطابق با نقشه های پیوست می باشد و چنانچه تغیراتی در آن صورت پذیرد پیمانکار نسبت به اجرا و طراحی مجدد آن اقدام نماید و پس از تائیدیه از کار فرما نسبت به اجرا ان اقدام نماید و هیچگونه اضافه بهایی نسبت به این امر پرداخت نمی شود 
· هزینه مربوط به خرید بتن و وسایل مصرفی و... به جز اهن آلات و میلگرد در ساخت کالورت و پل برعهده پیمانکار می باشد 
· پیمانکار موظف به تمام نکات ارائه شده در مشخصات فنی پروژه در احداث پل و کالورت ها می باشد و چنانچه تغییراتی حاص گردید بعد از تائیدیه کارفرما نسبت به اجرا و طراحی  آن اقدام نماید و هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نمی گردد
· به طور کلی مسئولیت انبارداری کلیه اجناس پروژه که تحویل پیمانکار داده شده است به عهده و هزینه پیمانکار می باشد . 
· رفع کلیه معارض های موجود ، کانال های بتنی و همچنین بهسازی کانال آب موجود بر عهده پیمانکار می باشد
· اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای عملیات سیویل  از اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بر عهده پیمانکار می باشد
· هر نوع تعمیر ، تصحیح و یا دوباره کاری به علت عدم اجرای صحیح کارها و یا به خاطر بررسی ننمودن کار به عهده پیمانکار میباشد . و از این بابت هزینه های به پیمانکار تعلق نمی گیرد
· کلیه بند های مربوط به لوله کشی که عمومی بوده در عملیات سیویل نیز اعمال می گردد 
· کلیه فعالیت های رنگ و سند پلاست متریال مربوط به پل مطابق با مشخصات فنی ارائه شد( نه محدود به آن ) می باشد 
· کلیه نقشه ها می بایست توسط دفتر فنی پیمانکار قبل از اجرا بررسی شده و در صورت مشاهده هر گونه اشکالی مراتب به کارفرما گزارش و بعد از دریافت نظر نسبت به انجام صحیح کار اقدام شود .
· پیمانکار اجرائی موظف به تحویل کالا ، بررسی و انجام اقدامات لازم جهت ساخت ، نصب و آزمایش کلیه سیستم های لوله بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی پروژه می باشد . لازم به ذکر می باشد که انجام کارهائیکه بطور مستقیم ذکر نگردیده ولی در نقشه ها ، مشخصات فنی پروژه و یا استانداردها به آن اشاره شده و جهت انجام کار مورد نیاز می باشد الزامی است
· دفتر فنی پیمانکار می بایست مطابق برنامه زمانبندی مصوب متریال در سایت را با فعالیت های اجرایی تطبیق داده و در صورت کسری متریال مورد نیاز حداقل 1 هفته زودتر از موعد فعالیت موارد را به صورت کتبی اعلام نماید . در صورت عدم اعلام پیمانکار و توقف در روند اجرا ، تاخیر پیش آماده غیر مجاز محسوب شده و بر عهده پیمانکار می باشد 
· دفتر فنی پیمانکار می بایست نقشه های فنی را بررسی نموده و پیش نیازهای فعالیت های اجرایی را مطابق برنامه زمانبندی مصوب 1 هفته زودتر به کارفرما اعلام نماید . در صورت ایجاد تاخیر و عدم اعلام پیمانکار تاخیر پیش امده غیر مجاز و بر عهده پیمانکار خواهد بود 
· تحویل ، بازرسی کالا و عودت اقلام مازاد بر عهده پیمانکار می باشد
· تامین رنگ و اجرای رنگ امیزی و سند پلاست سازه های فلزی و ساپورت های مورد نیاز بر عهده پیمانکار می باشد 
· تامین کلیه مصالح و انجام خاکبرداری ، تسطیح ، آرماتوربندی ، قالببندی ، بتن ریزی و خاکریزی مجدد برای ساپورت های بتنی  و سازه های فلزی در تعهد و شرح وظایف پیمانکار می باشد
· جمع آوری و حمل خاک مازاد و نخاله های مربوطه بر اساس ضوابط اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بر عهده پیمانکار می باشد 
· تامین کلیه اقلام مورد نیاز جهت ساخت سازه های  فلزی و بتنی و رنگ و سند پلاست ، متعلقات مورد نیاز و اقلام مصرفی درتعهد پیمانکار اجرایی می باشد
·  جهت جلوگیری از هر گونه وقفه در امر نصب ، پیمانکار میبایست کالاهای تحویلی را با دقت با مشخصات فنی و نقشه های مربوطه بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه کمبود و یا اشکال مراتب را فورا" به کارفرما گزارش نماید
· ساخت ، نصب و رنگ آمیزی ساپورت ها و شوو ها ی  زیر لوله  مطابق با نقشه شماره P070-DD-CV-LY-003 و نقشه های استاندارد  (ضمیمیه می باشد ) 
· ساخت ، خاکبرداری و خاکریزی  کالورت ( تقاطع با جاده ) مطابق با نقشه شماره P070-DD-CV-LY-002
· ساخت ، نصب ، رنگ آمیزی پل مطابق با نقشه شماره P070-DD-CV-LY-001
عملیات پایپینگ شامل : (مطابق با spec که ضمییمه می باشد )
· اجرای عملیات ریسه 
· اجرای عملیات رنگ آمیزی و سند پلاست لوله
· اجرای عملیات فیتاب ، برش ، آماده سازی ، جوشکاری لوله ، اتصالات و کانکشن ها
· اجرای عایق لوله
· لوله گذاری 
· نصب شیر آلات ومتعلقات آن
· تست هیدرو استاتیک و راه اندازی
· دوره نگهداری و برچیدن کارگاه
کلیه فعالیتهای ذیل بر عهده پیمانکار می باشد :
·  در عملیات سیویل کلیه وسایل از قبیل تهیه بتن ، تهیه قالب ، تهیه سیم آرماتور بندی ، نمونه گیری از بتن و آزمایشات بتن ، تست تراکم بستر و تهیه و اجرای واتر استاپ و هر انچه که مربوط به اجرای  عملیات سیویل می باشد همچنین عملیات پایپینگ  ، تجهیزات و ماشین آلات لوله گذاری و دپو ، ابزار جوشکاری ، ( برشکاری ،سوراخکاری ، جوشکاری ، بستن پیچ و مهره ، برسکاری ، سنگ زدن و کارهای مشابه ) و هر آنچه که مورد نیاز عملیات پایپینگ می باشد.
· هزینه مربوط به تهیه الکترود ، پیچ و مهره ، پرچ ، سیم آرماتور بندی ، بتن و مانند آن ، در قیمتهای واحد مربوط منظور گردد و از این بابت اضافه ها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد .
· پرداخت پیش پرداخت منوط به تجهیز کارگاه و شروع بکار می باشد.
· شرح کار و خدمات عملیات لوله کشی بطور کلی شامل موارد زیر ( نه محدود به آنها ) می باشد :
· تجهیز و برچیدن کارگاه
· حمل و نقل و انبارداری
· برشکاری
· Fit up  و weld در سایت و shop
· ساخت و نصب ساپورتهای فلزی و بتنی و همچنین پایپ رک های فلزی
· حفاری ، خاکبرداری ،خاکریزی و بهسازی مسیر و کانال های آب موجود در مسیر 
· حفاری ،تسطیح ،آرماتوربندی،بتن ریزی
· حمل لوله و اتصالات از محل کارگاه تا طول مسیر و بر عکس
· باز و بسته کردن داربست و عملیات تخته فرش داربستها در محلهای مورد نیاز لوله کشی روی زمینی همچنین لازم است داربست بندی به ترتیبی باشد که برای کلیه عوامل کارفرما ،دستگاه نظارت و بازرسان پروژه قابل استفاده باشد .
· احداث فونداسیون زیر لانچر و رسیور  و نصب تجهیزات از جمله پیگ لانچر ، کمپرسور ، و سایر تجهیزات قابل نصب بر روی اسکله و طول مسیر
· تست خطوط مطابق استاندارد و فلاشینگ
· تکمیل خط و رفع punch ، Reinstatement
· نصب ولوها و تجهیزات جوشی و پیچ و مهرهای روی خط
· تامین کلیه ماشین آلات عملیات جوشکاری ، حمل و لوله گذاری ( از قبیل آون مادر ، آون دستی ،الکترود ،جرثقیل ، سایدبوم (درصورت نیاز) و سایر تجهیزات مربوطه)و نصب و حمل و نقل و غیره به عهده پیمانکار است و ضروری است پیمانکار Schedule زمانی ارسال حداقل ماشین آلات مورد نیاز خود بر مبنای برنامه زمانبندی کارفرما را تهیه و ارسال نماید .
· تهیه کلیه ماشین آلات ، تجهیزات مورد نیاز جهت انجام شرح مناقصه به همراه مصالح مصرفی مانند الکترود ،صفحه سنگ،گاز آرگون و غیره به عهده پیمانکار می باشد .
· کلیه عملیات repair   و رفع عیوب  و هزینه پیمانکار می باشد 
· تامین اقلام مربوط به ساپورت های فلزی و بتنی از قبیل آرماتور به عهده کارفرما و اجرای آنها بر عهده پیمانکار می باشد 
· تخلیه و جابه جایی و انبارداری مواد بر عهده پیمانکار می باشد 
· به طور کلی مسئولیت انبارداری کلیه اجناس پروژه که تحویل پیمانکار داده شده است به عهده و هزینه پیمانکار می باشد . پیمانکار موظف است اقلام تحویل بخش piping  را زیر نظر دستگاه نظارت تحویل گرفته و مسئولیت انبار داری اقلام فوق بعهده داشته باشد و اقلام مازاد را بعد از تهیه متریال بالانس در انتها به کارفرما تحویل و چنانچه در مسئولیت انبار داری قصور نمایند و آسیبی به اقلام تحویلی برسد خسارتهای ناشی از قصور بعهده پیمانکار می باشد 
· پیمانکار مسئول انبار داری و حفظ صحیح کالاهای پروژه می باشد . این موضوع هر زمان که لازم تشخیص داده شد ، مورد ممیزی کارفرما ، و یا نمایندگان آنها قرار خواهد گرفت و پیمانکار موظف است شرایط و امکانات لازم را جهت این امر فراهم نماید . پیمانکار می بایستی دستورالعمل انبارداری و حمل را تهیه و به تایید کارفرما برساند 
· پیمانکار موظف به تهیه و ارائه متریال بالانس اجناس خود در انتهای کار می باشد 
· مسئولیت حفظ  شماره و نام روی قطعات به عهده پیمانکار می باشد 
· مسئولیت تحویل کلیه خطوط piping  به عهده پیمانکار می باشد و میبایست کلیهlist   punch ها که از طرف کارفرما و نماینده کارفرما  از پیمانکار خواسته می شود تکمیل و ارائه نماید 
· پیمانکار موظف است جوشکار ان درجه یک خود را در ابتدای شروع کار توسط بازرسان شرکت نفت جی آزمایش نماید در صورت عدم موفقیت آنان در آزمایش جوشکاری پیمانکار موظف است بلافاصله از جوشکاران درجه یک دیگر به این منظور استفاده نماید . کلیه هزینه های مربوط بهده پیمانکار میباشد
· پیمانکار موظف است روش جوشکاری قسمتهای مختلف پروزه را تهیه و به کارفرما  یا نماینده آن تسلیم نموده تا پس از تائید به مورد اجرا ء گذارده شود 
· پیمانکار در ابتدای شروع کار موظف است طریقه جوشکاری و برند الکترود مصرفی پروژه را به تائید کارفرما و یا نماینده آن رسانده و هر گونه تغییری در اینزمینه پس از تائید کارفرما قابل اجرا خواهد بود 
· در صورت وجود هرگونه اشکال در نحوه جوشکاری ، نقاط مورد اشکال میبایست با هزینه پیمانکار بریده و پس از آماده سازی لبه های آن مجددا" جوشکاری شود و سپس برای اطمینان جوشکاری ، این نقاط مجددا رادیوگرافی خواهد شد . کلیه هزینه های اضافه کاری و رادیو گرافی مجدد بر عهده پیمانکار می باشد 
· تهیه آزمایش هیدرو استاتیکی و کلیه وسائل و اتصالات جهت آزمایش بعهده پیمانکار بوده و هرگاه در موقع آزمایش باعث ترکیدن لوله شود پیمانکار موظف است خط لوله را ترمیم یا تعویض و مجدد لوله را آزمایش نماید و هیچگونه هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نمی گردد .
· نحوه اتصال و باز نمودن مجدد بصورت وضعیت اول مربوط به آزمایش هیدرو استاتیکی و همچنین آزمایش نمودن  با فشار آب در طول لوله مطابق استانداردهای شرکت نفت بعهده پیمانکار می باشد 
· ساخت و نصب کلیه ساپورت های فلزی بهمراه پایپ رک های مورد نیاز مطابق با نقشه های پیوست بر عهده پیمانکار می باشد
· تامین کلیه مصالح و ساخت ساپورت های بتنی بر عهده پیمانکار می باشد ( به غیر از آهن الات و میلگرد )
· اجرای عایق مربوط به لوله هاو تامین کلیه متعلقات  و ساپورت های مورد نیاز جهت اجرای عایق خطوط بر عهده پیمانکار می باشد ( عایق و پوشش مربوطه توسط کارفرما تامین می گردد)
· رفع کلیه معارض های موجود از لوله های بلااستفاده در طول مسیر ، پایپ رک های موجود ، کانال های بتنی و همچنین بهسازی کانال آب موجود بر عهده پیمانکار می باشد
· احذ مجوزهای لازم جهت اجرای خطوط لوله از اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بر عهده پیمانکار می باشد
کارهای لوله کشی و عایقکاری
· پیمانکار اجرائی موظف به تحویل کالا ، بررسی و انجام اقدامات لازم جهت ساخت ، نصب و آزمایش کلیه سیستم های لوله بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی پروژه می باشد . لازم به ذکر می باشد که انجام کارهائیکه بطور مستقیم ذکر نگردیده ولی در نقشه ها ، مشخصات فنی پروژه و یا استانداردها به آن اشاره شده و جهت انجام کار مورد نیاز می باشد الزامی است 
· کلیه نقشه ها می بایست توسط دفتر فنی پیمانکار قبل از اجرا بررسی شده و در صورت مشاهده هر گونه اشکالی مراتب به کارفرما گزارش و بعد از دریافت نظر نسبت به انجام صحیح کار اقدام شود . شماره گذاری سرجوشها و اسپول بندی و ارائه نقشه ها به کارفرما و اخذ تائید یه جزو وظایف پیمانکار است . در صورت نیاز به هر گونه مدارک و نقشه تکمیلی پیمانکار می بایست با هماهنگی کارفرما نسبت به انجام و ارائه آن اقدام نماید
· دفتر فنی پیمانکار می بایست مطابق برنامه زمانبندی مصوب متریال در سایت را با فعالیت های اجرایی تطبیق داده و در صورت کسری متریال مورد نیاز حداقل 1 هفته زودتر از موعد فعالیت موارد را به صورت کتبی اعلام نماید . در صورت عدم اعلام پیمانکار و توقف در روند اجرا ، تاخیر پیش آماده غیر مجاز محسوب شده و بر عهده پیمانکار می باشد 
· دفتر فنی پیمانکار می بایست نقشه های فنی را بررسی نموده و پیش نیازهای فعالیت های اجرایی را مطابق برنامه زمانبندی مصوب 1 هفته زودتر به کارفرما اعلام نماید . در صورت ایجاد تاخیر و عدم اعلام پیمانکار تاخیر پیش امده غیر مجاز و بر عهده پیمانکار خواهد بود 
· هر نوع تعمیر ، تصحیح و یا دوباره کاری به علت عدم اجرای صحیح کارها و یا به خاطر بررسی ننمودن کار به عهده پیمانکار میباشد . و از این بابت هزینه های به پیمانکار تعلق نمی گیرد
· کلیه شیر آلاتی که در کارهای اجرائی پروژه مورد استفاده قرار می گیرند بایستی توسط هوای فشرده از مواد خارجی پاک و تمیز گردند و هر گونه نشت در شیر آلات مزبور بایستی توسط پیمانکار بر طرف و آزمایش مجدد نیز صورت پذیرد
· کلیه لوله ها و اقلام مربوطه خریداری شده تحویلی باید توسط پیمانکار معاینه و چنانچه برخی از انها دارای ناهمواری و تغییر شکلهای هندسی و خسارت ظاهری باشند مشخص و معین گردند
· عملیات حمل ، جابه جایی و تخلیه تمامی لوله ها می بایست به وسیله جرثقیل و به همراه لوازم و ادوات مناسب صورت پذیرد
· کلیه عملیات جابه جایی ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و قطار نمودن لوله ها و شیر آلات و اتصالات باید بطریقی انجام شود که از بروز هرگونه صدمه و خسارت به آنها جلوگیری شده و مسائل ایمنی لحاظ گردد
· انجام عملیات تست نشتی حین عملیات هیدروتست صورت می پذیرد
· زنگ زدایی از قسمت های داخلی تجهیزات در صورت لزوم و اخذ تایید کارفرما 
· گریس کاری شیر آلات و پیچ و مهره های مربوطه و تست عملکرد مکانیکی آنها
· در دسترس بودن کلیه شیرآلات و نصب تمامی دسته ها
· اجرای کلیه عایقکاری لوله ها ، شیرآلات ( به صورت ولو باکس) و سایر اتصالات بر عهده پیمانکار خواهد بود 
· تحویل ، بازرسی کالا و عودت اقلام مازاد بر عهده پیمانکار می باشد
· کلیه اقلام لوله کشی که توسط کارفرما خریداری و به کارگاه حمل میگردد می بایست زیر نظر نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل گردد و پیمانکار موظف است پس از بازرسی در انبار بصورت مناسب تا زمان استفاده در پروژه نگهداری نماید
· تامین کلیه اقلام مورد نیاز جهت ساخت ساپورت های فلزی و بتنی و رنگ و سند پلاست ، متعلقات جهت نصب عایق ، پیچ و مخره های مورد نیاز و اقلام مصرفی در تعد پیمانکار اجرایی می باشد
·  جهت جلوگیری از هر گونه وقفه در امر نصب ، پیمانکار میبایست کالاهای تحویلی را با دقت با مشخصات فنی و نقشه های مربوطه بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه کمبود و یا اشکال مراتب را فورا" به کارفرما گزارش نماید
· پیمانکار موظف است تمهیدات لازم جهت حفظ ، نگهداری و جابهجائی کالای پروژه را بعمل آورده و از ورود مواد خارجی بداخل اقلام در مدت زمان نگهداری و انجام کار جلوگیری بعمل آورد
· پیمانکار موظف است فهرست اقلام مازاد پروژه را در خاتمه عملیات به کارفرما جهت تصمیم گیری گزارش نماید
جوشکاری
· قبل از اقلام به هر گونه جوشکاری پیمانکار موظف است دستورالعمل روش های جوشکاری (WPS ) بر اساس مشخصات فنی پروژه و استاندارد مربوطه را تهیه و برای تائید کارفرما ارائه نماید ( تهیه فرم های کنترل کیفی و کمی (QC/QA )به عهده پیمانکار می باشد )
· کلیه جوشکاری ها می بایست توسط جوشکاران تائید صلاحیت شده و با تائید کارفرما برای آن جوش در حضور کارفرما و یا نماینده کارفرما انجام پذیرد . هزینه انجام آزمایش احراز صلاحیت جوشکاران مطابق روشهای جوشکاری تائید شده ( تهیه PQR )به عهده پیمانکار می باشد . کلیه جوشکاران قبل از جوشکاری باید آزمایشات لازم و مورد نظر را بر اساس استانداردهای AWS  ،ASME به عمل آورند
· دستورالعمل ، محدوده و میزان آزمایشات غیر مخرب و مخرب مورد نیاز شامل Visual inspection ، Nondestructive و  Weld quality test  میبایست توسط پیمانکار بر اساس مشخصات فنی و استاندارد های پروژه تهیه و برای تائید کارفرما و یا نماینده آن ارائه گردد .
· انجام کلیه امور حرارتی مورد نیاز ( پیش گرمکردن و یا عملیات تنش زدائی سرجوشها ) بعهده پیمانکار می باشد 
· جوشکاری لوله کشی های انجام شده توسط گروه بازرسی فنی کارفرما کنترل خواهند شد . تهیه فیلم ،source رادیوگرافی ، انجام عملیات عکسبرداری زادیوگرافی با اشعه گاما و فیلم با حساسیت D4 و تفسیر اولیه فیلم رادیوکرافی و تهیه کلیه وسائل و تجهیزات لازم از جمله VIEWER بعهده پیمانکار میباشد . ضمنا پیمانکار موظف است تا پایان پروزه کلیه فیلم ها و تفسیرهای مربوطه را نزد خود نگهداری و در پایان پروژه به همراه صورت وضعیت قطعی و مدارک QC / QA به کارفرما تحویل نماید
· تفسیر نهائی فیلمها و تصمیم گیری در مورد قبولی یا رد جوشها بعهده دستگاه نظارت خواهد بود
· تهیه اسپری های PT جهت انجام آزمایشات PT به عهده پیمانکار میباشد
· آزمایشات مورد نیاز حداقل شامل مورد زیر ولی نه محدود به آنها میباشد :
- Welding procedure qualification tests
-Welding performance qualification test
-confirmation and checking for welding rods
-End preparation (shapes and dimensions)
-Visual inspection of welded joints
- Nondestructive tests (Radiograph – Liquid penetrant – Ultrasonic)
-Re shooting of radiographic inspection
-Heat treatment ( pre heating – post heating – post weld heat treatment ) ( if required)
-Hardness test ( if required)
9- مواردی در خصوص جوشکاری که پیمانکار ملزم به رعایت آنها می باشد عبارتند از :
 پیمانکار ملزم به جوشکاری پاس ریشه کلیه خطوط لوله با برق می باشد . 
نگهداری سیم جوشها (ELECTRODE ) بایستی در محلهای خشک و دور از رطوبت در جعبه های مخصوص سیم جوش ها انجام گیرد . دستورات کارفرما در این زمینه بایستی بدقت مورد توجه پیمانکار قرار گیرد 
در صورت مشاهده جوشی که در عکسبرداری قابل قبول تشخیص داده نشده ( جوش تعمیری ) پیمانکار بایستی بلافاصله محل جوش را سنگ زده و جوشکاری مجدد انجام دهد ( با هزینه پیمانکار )
عمل جوشکاری روی اریپ و چیپ (BEVEL ) لوله ای که صدمه دیدهاند نبایستی انجام گردد بلکه اریپ جدید زده شود و عمل جوشکاری ادامه یابد 
قیل از قرار دادن لوله ها در مسیر و آماده نمودن آنها برای جوشکاری میبایست اطمینان حاصل شود که لوله ها آلوده به مواد خارجی از قبیل رطوبت ، گل و چربی و غیره نباشد ، در غیر اینصورت نسبت به تمیز و خشک نمودن آنها اقدام گردد .
ساخت و نصب 
· پیمانکار قبل از پیش ساخت ، ساخت و نصب سیستم های لوله کشی ( در کارگاه و یا در محوطه اسکله ) میبایست بر اساس نقشه های پلان و جزئیات نشان داده شده می بایست نسبت به کنترل ابعادی در سایت با وضعیت موجود اقدام نماید ، چنانچه ابعاد مندرج در نقشه ها با وضعیت موجود هم خوانی داشته باشد نسبت به اجراء کار اقدام نماید در غیر اینصورت چنانچه پیمانکار دچار اضافه کاری شود هیچگونه مبلغی بابت دوباره کاری به پیمانکار پرداخت نمی گردد و چنانچه خسارتی ناشی از عمل کنترل پیمانکار به کارفرما حاصل شود خسارت مربوطه در صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد ، در صورتیکه پیمانکار بر اساس امکانات و نفرات خود برای ساخت بعضی از قطعات نیاز به نقشه ای اضافه بر آنچه در نقشه ها مشخص گردیده داشته باشد میبایست با هزینه خود نسبت به تهیه آن در کارگاه اقدام نماید .
· عملیات ساخت و نصب شامل برشکاری ، پخ زدن ، تنظیمات لازم ، خمکاری ، جوشکاری ، حدیده کردن ، بستن اتصالات دندهای ، انجام اتصالات نر و مادگی ، جفت کردن سز های فلنج ، واشر گذاری ، بستن و سفت کردن پیچ و مهره ها و نصب تجهیزات در مسیر خطوط لوله از قبیل شیر ها ، صافیها و .... مطابق نقشه های مربوطه می بایست توسط پیمانکار صورت پذیرد 
· نصب تجهیزات ابزار دقیق در مسیر خطوط لوله در صورت نیاز ، از قبیل شیرهای کنترل ، صفحات سوراخدار (ORIFICE PLATE ) ، شیرهای اطمینان و INLINE INSTRUMENT  مطابق با نقشه های مربوطه بر عهده پیمانکار می باشد
· تهیه و ارسال FIELD SKETCH مربوطه و اخذ تایید آن از کارفرما می بایست توسط پیمانکار انجام گردد
· پیمانکار ملزم به انجام عملیات تست هیدرواستاتیکی ، آزمایشات پرتونگاری و PT با توجه به مشخصات و مدارک پروزه و هرگونه کار دیگری که جهت تکمیل عملیات ساخت و نصب بر اساس نقشه ها ، مشخصات فنی و روال استاندارد انجام کار لازم میباشد
· انجام عملیات ساخت و نصب ساپورت ها فلزی بر روی اسلیپرهای موجود و همچنین در مظر گرفتن تمهیدات لازم در این خصوص بر عهده پیمانکار می باشد
ساخت و نصب نگهدارنده ها و محدود کننده های لوله ( ساپورت ها )و سازه های فلزی
· ساخت مربوط به پایپ رک ها ( PIPE RAK ) اتصالات پایه ها (SUPPORT )اویزها(HANGERS )کفشکها(SHOES ) هدایت کننده ها ( GUIDES ) و متوقف کننده ها ( LINE STOP ) به خطوط مختلف که بر روی سازه ها فلزی یا بتنی مورد نیاز می باشد بر عهده پیمانکار است 
· تامین رنگ و اجرای رنگ امیزی و سند پلاست سازه های فلزی و ساپورت های مورد نیاز بر عهده پیمانکار می باشد 
· تامین کلیه مصالح و انجام خاکبرداری ، تسطیح ، آرماتوربندی ، قالببندی ، بتن ریزی و خاکریزی مجدد برای ساپورت های بتنی در تعهد و شرح وظایف پیمانکار می باشد
· جمع آوری و حمل خاک مازاد و نخاله های مربوطه بر اساس ضوابط اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بر عهده پیمانکار می باشد 

عایقکاری
· انجام کلیه کارهای لازم در رابطه با عایقکاری بر اساس مدارک SPECIFICATION FOR THERMAL INSULATION شامل نصب عایق حرارتی و غلاف آلومینیومی پوشش محافظ بر روی لوله کشی ها بر عهده پیمانکار می باشد 
· تامین عایق و پوشش آلومینیومی بر عهده کارفرما می باشد ولی کلیه متعلقات نصب از جمله تسمه مورد نیاز و.... می بایست توسط پیمانکار تامین و نصب گردد 
· هر فعالیتی حین انجام و بعد از خاتمه باید مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد
· پیمانکار موظف است جهت اثبات صحت انجام عملیات ساخت و نصب بر اساس موارد مشروحه مشخصات فنی پروژه و استانداردهای اجرائی کلیه بازرسی و آزمایشات لازم بعمل آورد
· تهیه کلیه اقلام مصرفی ، وسائل اندازه گیری و آزمایش ، کالیبراسیون ، پمپ ، کمپرسور و بقیه اقلام مورد نیاز جهت تست و بازرسی بعهده پیمانکار میباشد
· بازرسی و آزمایشات علاوه بر موارئد اعلام شده قبلی حداقل شامل موارد زیر ولی نه محدود به آن میباشد :
-LINE CHECKING
-PRE TIGHTNESS & GENERAL TIGHTNESS TEST
-HYDROSTATIC PRESSURE/VACUUM TEST
-PRESSURE TEST AND AIR TIGHTNESS TEST
-PREPARATION TEST PACKAGES
-OTHER TEST AND INSPECTIONS IN ACCORDANCE WITH THE PROGECT AND CONSTRUCTION SPECIFICATIONS
· کلیه بازرسی یا تستها باید توسط پیمانکار و در حضور نماینده کارفرما انجام گیرد .
· کلیه تجهیزات و یا اقلام مورد استفاده در آزمایشات و تستها که توسط پیمانکار تهیه می شود قبل از استفاده باید مورد بررسی و تائید کرفرما قرار گیرد 
· تفسیر نتایج آزمایشها و تصمیم گیری نهایی در مورد بازرسی های بعمل آمده و یا تستها بعهده دستگاه نظارت خواهد بود
· قبل از انجام ازمایش ایستائی فشار مسیر داخل خطوط باید به روش BLOWING  یا FLUSHING تمیز گردیده و بعد از انجام عملیات تخلیه کلیه لوله ها به کمک عبور هوای گرم میباید خشک شوند
شرح مختصر آزمایش هیدرواستاتیک و AIR TEST
 پیمانکار موظف است کلیه مراحل و شرایط آزمایش هیدرو استاتیک خطوط لوله را مطابق استاندارد IPS –C-PI-350 و مدرک SPECIFICATION FOR HYDROSTATIC PRESSURE TEST AND CLEANING AND FLUSHING انجام دهد
 تهیه پمپ اب ، تجهیزات اندازه گیری فشار و کلیه اقلام مربوط به تست هیدرواستاتیک بر عهده پیمانکار می باشد
نصب کلیه فلنج ها ی کور کننده و مسدود کننده های فلزی لازم برای آزمایش هیدرواستاتیک بر عهده پیمانکار می باشد
قبل از انجام آزمایش لولها و تجهیزات ، حداقل یکبار مسیر مورد ازمایش از آب کاملا تخلیه گردد تا ذرات جوشکاری و شن و ماسه در آب خارج گردند
تمیز کاری سیستم لوله ها و تجهیزات ( فلاشینگ ، BLOW OUT ، STEAM OUT ) باز کردن تکیه گاهها ، ساخت اسپول در مسیرهای موقت ، نصب مسدود کننده های موقت و صافی ، پس از تمیزکاری و FLASHING کلیه خطوط بایستی خشک شوند ، می بایست توسط پیمانکار انجام پذیرد .
در صورت لزوم جهت جلوگیری از خوردگی ، پیمانکار می بایست از مواد ضد خورندگی فلزات (INHIBITOR )که به آب آزمایشگاه اضافه میگردد استفاده نماید . تامین مواد ضد خوردگی و آب آزمایش بعهده پیمانکار می باشد 
 نصب VENT  و DRAIN به اندازکافی جهت انجام عملیات تمیز کاری و هوا زدائی
نصب تجهیزات 
· نصب کلیه تجهیزات مکانیکی پروژه از قبیل پیک لانچر و رسیور و لوله کشی های فلکسی مورد نیاز و غیره در تعهد پیمانکار می باشد 
· عملیات تامین و نصب شامل تهیه مصالح و آهن آلات مورد نیاز ، اجرای فونداسیون ، تامین و اجرای انکربولت ها ، قرار دادن تجهیز ، تراز نمودن ، شاسی کشی احتمالی ، نصب اتصالات و سایر فعالیت های که جهت راه اندازی تجهیز مورد نیاز است بر عهده پیمانکار می باشد
· 
مدارک فنی
لیست مدارک فنی که به پیوست اسناد مناقصه ارائه گردیده به شرح ذیل می باشد شایان ذکر است این مدارک جهت اطلاع پیمانکار از الزامات فنی منافصه ، دستورالعمل ها ، حجم و نحوه کار اجرایی ارائه گردیده است . 
بدیهی است ملاک اجرا مدارک فنی ابلاغی از سوی کارفرما به برنده مناقصه خواهد بود : 
SPECIFICATION FOR HYDROSTATIC PRESSURE TEST AND CLEANING AND FLUSHING
WELDING PROCEDURE AND INSPECTION FOR PIPING
SPECIFICATION FOR COTING & WRAPPING
SPECIFICATION FOR COLOR CODES AND PAINTING
SPECIFICATION FOR PIPING INSTALLATION AND FIELD FABRICATION
PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM FOR LANCHER & RECEIVER SYSTEM
PROCESS FLOW DIAGRAM FOR LAUNCHER & RECEIVER SYSTEM
PIPELINE OUTSIDE THE SITE
STANDARD PIPE SUPPORT DRAWING
Bridges Layout Plan and Details
Pipe culvert Layout plan and Details
Sleeper & Pipe Support Layout Plan and Details for Pipeline
Specification for Piping Welding
Piping Design Criteria
Specification for Painting
الکتریکال ترسینگ خط 
پیمانکارموظف به ارائه معرفی نفر خود به کارفرما در جهت اجرای الکتریکال ترسینگ می باشد و بعد از تائیدیه لازم نسبت به اجرای آن اقدام دهد .
کلیه فعالیت های مربوط به ان اعم از خرید و اجرا بر عهده پیمانکار می باشد 
الزامات ایمنی :
کلیه موارد مندرج در این بخش می بایست توسط پیمانکاران اجرایی رعایت گردد . انجام نظارت در خصوص کلیه نیازمندیها ی مورد نیاز مناقصه گزار در این بخش ( موار ذیل ) به عهده مناقصه گر می باشد : 
پیمانکاران موظفند کلیه قوانین ، مقررات و دستورالعملهای ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) مناقصه گزار و سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مطابق آئین نامه ایمنی بنادر را به نحو احسن در زمان را اندازی اجرا نمایند و هر گونه قصور و خسارت ناشی از آن به عهده و مسئولیت آنها خواهد بود 
اخذ هر گونه مجوز جهت اجرای خطو ط لوله از اداره بنادر و دریانوردی و همچنین رفع معارض های موجود و هماهنگی لازم با اداره بنادر در این خصوص بر عهده پیمانکار می باشد
پیمانکار موظف است بر اساس ضوابط اداره بنادر و دریانوردی نسبت به در نظر گرفتن پرسنل بخش ایمنی که مورد تایید کارفرما و اداره بنادر و دریانوردی باشد اقدامات لازم را انجام نماید

متریال ذیل بر عهده کارفرما می باشد :
	عایق و ورق آلومینیومی
	مسباره
	آهن آلات
	لوله

	
	
	اتصالات و شیرآلات
	ساخت زانویی



ادوات و تجهیزات ایمنی بر عهده پیمانکار می باشد




	ساختار شکست پروژه / اقدام :

	عنوان فعالیت های اصلی
	ردیف

	تجهیز کارگاه
	1

	تجهیزات ایمنی
	2

	نفرات فنی و ایمنی
	3

	عملیات سیویل
	4

	تخریب آسفالت  , خاکبرداری و تسطیح
	5

	آزمایش تست تراکم خاک
	6

	اجرای بتن مگر و رگلاژکف
	7

	خم و برش آرماتور و صفحات زیر ستون ها 
	8

	اجرای آرماتور بندی  نصب صفحه های فلزی و انکربولت ها
	9

	قالب بندی
	10

	اجرای بتن ریزی ، گروت اپوکسی ، انجام آزمایش بتن و نمونه گیری از مخلوط بتن 
	11

	برشکاری آهن آلات جهت ساخت ( bridge - shoo - pipe support )
	12

	مونتاز و جوشکاری آهن آلات  ( bridge - shoo - pipe support )
	13

	سندبلاست، رنگ آمیزی ( bridge - shoo - pipe support )
	14

	نصب (bridge - shoo - pipe support  )
	15

	عملیات مکانیکال
	16

	تست جوشکار و دپو لوله
	17

	ریسه
	18

	فیتاب و برس زنی  , جوشکاری و اجرای کانکشن
	19

	لوله گذاری
	20

	اجرای لانچر رسیور
	21

	نصب شیر الات
	22

	اجرای الکتریکال ترسینگ
	23

	عایقکاری
	24

	تست و راه اندازی
	25

	برچیدن کارگاه
	26
































	محدوده (Scope):

	مواردي كه در محدوده (Scope) پروژه مي‌باشد:
كليه فعاليتهاي عملياتي و عمرانی مربوط اجرای پروژه  - مجوزهای HSE
مواردي كه در محدوده (Scope) پروژه نمي‌باشد: 
مجوز ورود به اسکله شهید رجایی- مجوز اداره بنادر مربوط به پیمانکاران



	مجوزهای مورد نیاز ( قانونی/ عملیاتی و ... ) :

	مجوز دهنده
	شرح مجوز
	ردیف

	حراست اسکله شهید رجایی
	مجوز ورود به اسکله شهید رجایی
	1

	اداره بنادر
	مجوز اداره بنادر مربوط به پیمانکاران
	2

	ادره بنادر- اداره کار و رفاه اجتماعی
	مجوزهای HSE (حفاری، کار در ارتفاع، لیفتینگ و ... )
	3




	الزامات HSE پروژه : (زیست محیطی، ایمنی، بهداشتی) (تکمیل توسط واحد HSE) :

	مسئول اقدام 
	اقدامات مورد نیاز
	شرح
	ردیف

	واحد HSE
	معرفی پیمانکار / مجری کار و دریافت پروسچر ساخت.
	تهیه پروسیجر ساخت و روش نصب پل ارتباطی بین مخازن تهیه و قبل از اجرا به تایید واحد ایمنی برسد.
	1

	واحد HSE
	انجام هماهنگی های لازم اخذ مجوز از HSE اداره بنادر قبل از شروع فعالیت
	اخذ مجوز های لازم ایمنی (کار در ارتفاع، لیفتینگ، کار گرم...) از واحد HSE اداره بنادر
	2

	واحد HSE
	معرفی نفرات پیمانکار به مراکز آموزشی جهت گذارندن دوره کار در ارتفاع و  هماهنگی جهت انجام معاینات طب کار از سوی مراکز درمانی معتبر
	انجام آزمایشات بدو کارو گذارندن دوره کار در ارتفاع جهت اخذ مجوز کاردر ارتفاع توسط پیمانکار.
	3

	*الزامات HSE   نیاز دارد       نیاز ندارد
(تایید HSE):                                                                           
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